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西指廊桥载设备动力电缆及开关箱更新采购（含安装）

项目技术需求 

 

单位简称说明： 

管理公司 —— 指项目发包方，即珠海市珠港机场管理有限公司 

项目承包商 ——指符合资质要求并有意参与本项目报价的供应商 

 

1 项目概况： 

西指廊 9个近机位的桥载设备动力电缆存在老化现象，如绝缘层龟裂。绝缘

效果衰减，存在相线短路的风险。需要更换新电缆。 

 

1.1 项目工作内容： 

1.1.1 采购及安装 18 个 304 不锈钢配电箱。配电箱材质为 304，厚 1.5mm（含

5mm 绝缘板），箱体尺寸为 600*500*200。配电箱内包含：1 个 315A/3P

塑壳断路器；1 个导轨式电表，3 个 300/5 电流互感器；1 个 40KA/3P+N

浪涌保护器及铜排、指示灯、连接线等所有配件。配电箱分 9个隧道安装，

每个隧道安装 2个配电箱，安装前需要先拆除现用的旧电箱并按要求摆放
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到指定位置。 

1.1.2 采购及安装 YJV-1KV-3*95+1*50 电缆 320 米。分 9个隧道安装，安装前需

要先拆除现用的旧电缆，按要求摆放后再敷设新电缆。电缆敷设路径：新

装的不锈钢配电箱至站坪的地面空调。可以参考旧电缆路径。  

1.1.3 采购及安装 YJV-1KV-3*50+1*25 电缆 200 米。分 9个隧道安装，安装前需

要先拆除现用的旧电缆，按要求摆放后再敷设新电缆。电缆敷设路径：新

装的不锈钢配电箱至站坪的地面电源。可以参考旧电缆路径。 

1.1.4 电缆敷设好后需要安装 1KV 热塑式电缆终端头（含接线端子），需要做低

压电缆试验，试验合格后才可以验收。 

1.2 工程范围： T1 航站楼西指廊隧道及站坪（需办理通行证）。 

1.3 施工时间：8:00—18:00 

2 项目工期要求及承包方式： 

2.1 工期要求：  

2.1.1 合同总工期：50 个日历天。施工现场（场地、人员、材料、工具等）

做好安全防护措施。  

2.1.2 开工日期：项目承包商在收到成交通知后组织人力、机械等准备进入施

工场地，做好开工前准备工作，具体日期以管理公司下达“施工许可证”

日期为准；若延期超过  10  天仍未开工，管理公司有权解除合同。 

2.1.3 如因管理公司原因，在项目承包商已具备开工条件，管理公司还未能交

出施工场地而拖延时间，由此造成的工期损失，项目承包商可按合同工

期顺延。 

2.2 承包方式：         

2.2.1 管理公司有权根据工程实施情况，对项目承包商的承包范围和承包内容

行调整，项目承包商不得提出任何索赔或补偿，项目承包商必须执行，

否则按本合同约定承担严重违约责任。 

2.2.2 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明、包现场物品的搬运及

清理、包验收的形式承包工程。 



 

珠港机场管理有限公司技术支援—工程维修部                                     第 3 页—共 10 页 

3 工程质量标准： 

3.1 质量标准： 

3.1.1 项目承包商必须严格按照《GB-50168-2006 电缆线路施工及验收规范》

《GB-50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》等国家、行业标准进

行施工。 

3.1.2 项目承包商应按照民航或国家标准、规范、设计图纸及合同要求施工，

并随时接受管理公司的检查。 

3.2 验收标准： 

3.2.1 管理公司参照《GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》、

《GB-50168-2006 电缆线路施工及验收规范》《GB-50303-2015 建筑电

气工程施工质量验收规范》等国家、行业标准要求进行验收。如有隐蔽

工程，应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收。 

3.2.2 管理公司参照《验收明细表》（附件 B）进行工程验收。 

3.2.3 工程质量达不到约定标准的，管理公司有权要求项目承包商或邀请第三

方进行返工或重做，直到符合约定标准，返工或重做的费用由项目承包

商承担，并负责赔偿因项目承包商质量不合格给管理公司造成的损失，

包括赔偿监管部门因此对管理公司的处罚。 

3.3 设备要求范围： 

3.3.1 电缆使用新亚光、金龙羽电缆、广州电缆厂国标电缆、广州珠江电缆或同

等级或优于上述其它品牌皆可。 

3.3.2 塑壳断路器、浪涌保护器使用 ABB、西门子、施耐德或同等级或优于上述

其他品牌皆可。 

3.3.3 导轨式电表：必须满足在用的桥载监控系统要求（如通讯协议、通讯数据、

接线方式等）的产品，目前在用电表品牌型号为 Acrel 的 DTSD1352。因

系统兼容原因产生的调试费用由承包商承担。 

4 资质要求： 

承装(修、试)电力设施三级或以上资质。 
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5 项目管理方案： 

5.1 进度管理方案： 

5.1.1 项目承包商必须严格按照技术文件中规定的项目和工期提供工程进度

计划交管理公司审核，并严格按照审核后的进度计划执行。 

5.1.2 项目承包商应在技术文件规定的时间内完成该工作。对于管理公司对工

期有特殊要求的项目，如应急工程或工程赶工，项目承包商必需配合管

理公司的要求如期竣工；对于无法独立完成的项目，项目承包商应积极

寻求外部技术力量予以解决。 

5.1.3 双方签订合同后，项目承包商应编制工作进度表，并在工程施工前提交

给管理公司。工作进度表的内容至少应包括： 

— 施工进度情况 

— 材料、设备的准备情况 

— 作业顺序 

5.1.4 项目承包商应按照管理公司批准的进度计划组织施工，接受管理公司对

工程进度的监督和检查。 

5.1.5 如果管理公司指出项目承包商的实际进度和经确认的进度计划不符时，

项目承包商应按管理公司的要求提出改进措施，经管理公司确认后执行。

工程进度计划即使经管理公司确认，也不能免除项目承包商根据合同约

定应负的任何责任和义务 

5.1.6 因项目承包商原因导致实际进度与计划进度不符，项目承包商无权就改

进措施要求支付任何附加费用。 

5.1.7 如因项目承包商原因未能如期完工，每延误一天扣罚工程款总额的 1%，

如低于300元按300元计，由于工期延误造成的损失由项目承包商承担。 

5.2 项目人员管理方案： 

5.2.1 送配电装置系统调试人员需持有“低压电工作业”证。 

5.2.2 项目承包商必须安排项目经理负责项目的管理、沟通、协调及培训；

提出合理的组织架构，列出该项目人员配置表，项目经理需有证书或
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者业绩。 

5.2.3 项目承包商必须为本项目指定一名技术负责人及一名安全员，两者不

得由同一人兼任；技术负责人需有证书或者业绩，安全负责人需有证

书或者业绩，明确各类专业技术人员种类、数量及其工作职责，并拟

定现场人员。 

5.2.4 项目承包商必须安排具备相应职业资格、技能和经验的人员进场工作。 

5.2.5 项目承包商必须安排一部电话用于双方沟通联系，并保证 24 小时电话

畅通。 

5.2.6 项目承包商按照行业标准，制定项目管理制度，以加强对施工人员的

监督、检查、考核。 

5.3 质量管理方案： 

5.3.1 项目承包商应按照国家法律规定、行业标准及设备维护内容完成工程项

目。 

5.3.2 项目承包商要建立符合行业标准及规范要求的质量管理体系，包括但不

限于以下内容： 

— 质量管理机构的设置及人员配备 

— 质量管理制度 

— 作业指导工艺 

— 监督检验制度 

— 技术档案管理制度 

— 机具设备管理制度 

— 质量验收报告 

— 质量保证措施 

5.3.3 项目承包商应具备施工前质量控制方案，分部分项质量控制措施，隐蔽

工程质量控制措施等方案。 

5.3.4 实施强制性认证和强制性检验产品必须提供产品认证书和检测报告。 

5.3.5 编制质量管理文件时项目承包商应充分考虑机场现场施工的专业性、特
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殊性要求。 

5.3.6 对质量的认定，管理公司可以委托具备资质的机构进行检查测试，因项

目承包商原因造成的不合格项目，项目承包商必须免费整改并承担该次

检测费用。 

5.3.7 工程质量达不到约定标准的部分，项目承包商应按管理公司要求重新进

行维修工作，直到质量符合约定标准；因项目承包商原因达不到质量标

准，由项目承包商承担由此产生的全部费用。 

5.4 安全、环保及现场管理方案： 

5.4.1 项目承包商应严格遵守： 

 《中华人民共和国安全生产法》（最新版）； 

 《中华人民共和国建筑法》（最新版）； 

 《中华人民共和国环境保护法》（最新版）； 

 《建设工程安全生产管理条例》（最新版）； 

 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（最新版）； 

（●号文件请报价人自行查阅国家相关法律法规） 

5.4.2 项目承包商应建立健全安全防护和文明施工制度，完善安全防护和文明

施工条件，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合

管理公司实施的监督检查。 

5.4.3 项目承包商应建立健全废料、废水、废气处理，以及声光、噪音污染防

护等环境保护措施，避免因施工废料、施工方法及使用的材料对环境保

护造成损害。 

5.4.4 项目承包商施工时应保护好公用和市政设备设施，以及机场建筑物结构

和相应管线、设备，如造成损失，应承担赔偿责任。 

5.4.5 项目承包商应遵守机场相关管理规定，确保施工范围内安全。 

5.4.6 项目承包商工作人员及车辆进入珠海机场控制区，必须持有珠海机场公

安分局核发的有效通行证件，并严格遵守《珠海机场控制区通行证使用

管理规定》。管理公司协助项目承包商办理进入机场控制区通行证件，
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费用由项目承包商承担。 

5.4.7 项目承包商施工应建立消防安全责任制度。施工现场应设置消防通道、

消防水源、配置消防设施和灭火器器材，合理布置安全通道和安全设施，

保证现场安全。 

5.4.8 管理公司发现项目承包商未遵守安全生产及文明施工规定，或施工现场

存在安全事故隐患的，将立即通知项目承包商整改，情况严重的，会以

书面形式通知项目承包商暂停施工。 

5.4.9 项目承包商在收到管理公司发出书面通知后的 24 小时内仍未整改的，

管理公司可指派第三方采取措施，整改费用由管理公司从项目承包商的

合同款项中扣除。 

5.4.10 项目承包商对工程的安全施工负责，发现安全隐患后应及时完善后续处

理措施，避免危险进一步扩大。由于项目承包商原因造成的安全事故，

由项目承包商承担相应责任和费用。 

5.4.11 项目承包商必须配备施工警示牌，包含标示牌、反光锥等，用于工作现

场提示。 

5.4.12 如项目承包商违反上述规定，管理公司有权对其违规行为按照合约进行

处罚。 

5.4.13 由于项目承包商违反上述规定造成的管理公司或他人的损失，由项目承

包商承担全部责任。 

5.4.14 项目承包商应在工程项目管理部门批准的区域施工，如更改地点或超出

批准施工范围需向相关管理部门重新申请。 

5.4.15 项目承包商如在隔离区、飞行区等控制区域施工，必须按要求办理控制

区通行证件，并在证件批准的范围内施工，任何人不得擅自进入证件规

定以外的区域。 

5.4.16 项目承包商在施工中应采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患，

切实保障候机楼内及飞行区的安全、卫生和正常秩序，保障候机楼及飞

行区房屋、场地设施设备完好无损；在施工场地移交给项目承包商后，
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项目承包商对该场地全权负责。 

5.4.17 施工人员出入控制区必须由有引领资格的监管人员引领，施工人员必须

统一穿着印有施工单位名称的工装，禁止在候机楼内公共场所休息，装

卸货物必须利用卸货通道进行。 

5.4.18 项目承包商如需在法定节假日施工，应经管理公司批准；如需在夜间施

工，除应管理公司批准外，还应经机场相关部门批准。 

5.4.19 项目承包商应保证施工场地的清洁达到卫生监管部门的管理要求，包括

但不限于： 

— 施工现场必需有专人负责每日垃圾清理及现场环境卫生清洁， 

— 垃圾不能堆放在施工现场，日产日清； 

— 为现场人员提供有效和清洁的生活设施； 

— 施工完成后现场必须清洁至管理公司要求的标准，即开工前状况。 

— 如项目承包商不能满足以上要求，管理公司可自行或指派第三方清

理施工现场，产生费用由项目承包商承担，管理公司将从应付给项

目承包商的款项中扣除。 

5.4.20 项目承包商建立动火管理制度，内容包括：施工前动火报备；施工现场

人员防护及环境的保护措施（环境覆盖及灭火器准备）。 

6 质量保修范围和质量保证期： 

6.1 项目完工后，按《建设工程质量管理条例》等国家有关规定，出具工程

项目质量保证书或产品（设备）质量保证书，明确免费保修期限、范围、

责任及响应时间等，并出具工程质量保修期内及保修期外承诺书。 

6.2 工程质量保修范围及期限按《建设工程质量管理条例》规定执行，质量

保证期  2  年（自竣工验收合格之日起计算）。根据《建设工程质量

管理条例》第四十条规定：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程

或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。 

6.3 在保修期内，凡属工程质量问题均由项目承包商负责免费维修；质量保

修期满后，若出现质量问题，项目承包商提供维修服务，但依据成本价
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收取费用。 

6.4 在质量保修期内，管理公司发现质量缺陷的，应及时通知项目承包商整

改，项目承包商在收到通知后的 1 小时内做出响应，24 小时内派人整

改。 

6.5 如项目承包商未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则管理公司可自行

或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由项目承包商承担，管理公司

有权从项目承包商的期间支付价款中扣除。 

6.6 由项目承包商提供的材料、配件等，应予以质量保修，按照国家或行业

的“三包”规定执行；如规定的包换期限短于一年，项目承包商应承诺

管理公司一年内包换。 

7 分包和转包要求： 

项目承包商不得对工程项目进行分包和转包。 

8 履约及结算说明： 

8.1 项目承包商应在接到成交通知之日起 10 个工作日内缴纳履约保证金

（工程款的 5%），并在工程开工前将缴款凭证提交给管理公司项目负

责人，待工程验收合格后返还项目承包商。 

8.2 工程结算时管理公司将扣除工程款的 5%作为工程质保金，待工程质保

期结束且满足质量保修期内相关要求的，工程质保金返还项目承包商。 

8.3 项目执行中，项目承包商如被降级达不到资质要求，合同自动终止，但

不影响已履行部分的结算。 

8.4 工程验收合格，双方确定竣工结算报告并规定将工程资料归档，乙方开

具结算金额全额增值税专用发票后 60  个工作日付结算金额的 95 %。 

8.5 如乙方未能按期足额交付履行保证金，则甲方有权终止合同。如因乙方

原因导致合同无法按合同约定履行的，甲方有权将履约保证金作为违约

金扣除。 

9 项目报价清单及说明： 

9.1 西指廊桥载设备动力电缆及开关箱更新采购（含安装）项目报价清单 
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9.2 报价说明：单价为含税综合单价，报价含设备费、运输费、施工培训费、

安装人工费、清洁及垃圾清运费、规费、税金、管理费、利润等全部费

用。 

9.3 其他说明： 

9.3.1 本项目需看现场，报价人须详细勘察现场（勘察现场需要办证），充

分了解机场施工特点及施工安全管理要求（如时间限制、控制区施工

量、防护措施要求等）。  

9.3.2 承包商人员办证费用费用自理（费用参考，最终以收费部门为准）：

飞行区内作业办证费用（50 元/个），车辆办证（150 元/辆）等。 

10 水电费收费标准 

10.1 水电费：水电费按照如下__  A __类计收。 

 方式 A：发包方向承包商免费提供用水、用电。 

 方式 B：发包方有偿提供水电，根据该办公用房（场地）照明、电器设

备及办公时间，核定承包商每月的水电用量，按核定量收取水电费              

__       __元。 

 方式 C：发包方向承包商单独供应水电，计量水电用量，水电表安装费

用由□发包方/□承包商承担。水费计算公式：水费=（实际用量+

损耗水量）*单价+污水处理费+税金附加（根据国家税收政策），

水费单价、污水处理费按有关部门标准执行，损耗水量计算公式：

（总表数-各分表之和）/各分表之和*本合同项目用水量。电费计

算公式：电费=实际用量*单价，电费单价按有关部门标准执行，合

同期内如遇调整的，按新收费标准执行。 

11 附件 

A、 《西指廊桥载设备动力电缆及开关箱更新采购（含安装）项目清单》 

B、 《验收明细表》 

C、 《安全管理违约处理规定》 

D、 《珠海机场施工安全管理规定》(电子版） 

E、 《工程维修部工程档案管理规范》（电子版） 

F、 《工程维修部合约方服装管理规范》（电子版） 



 

 

附件 A 

 

西指廊桥载设备动力电缆及开关箱更新采购（含安装）项目清单 

序号 项目名称 型号 单位  数量  备注 

1 不锈钢配电箱 

304 不锈钢配电箱（尺寸

600*500*200）包含： 

（1）315A/3P塑壳断路器1个，

导轨式电表 1 个，电流互感器

300/5，配电箱下进下出； 

（2）铜排、指示灯、连接线等

所有配件； 

（ 3 ） 浪 涌 保 护 器 1 个

40KA/3P+N； 

（4）配电箱304材质厚1.5mm，

含 5mm 厚绝缘板。 

套 18 

1、塑壳断路器、浪涌保护器使

用 ABB、西门子、施耐德或同等

级或优于上述其他品牌皆可。 

2、导轨式电表：必须满足在用

的桥载监控系统要求（如通讯协

议、通讯数据、接线方式等）的

产品，目前在用电表品牌型号为

Acrel 的 DTSD1352。因系统兼容

原因产生的调试费用由承包商

承担。 

2 新增电缆 YJV-1KV-3*95+1*50 米 320 
电缆使用新亚光、金龙羽电缆、

广州电缆厂国标电缆、广州珠江

电缆或同等级或优于上述其它

品牌皆可 
3 新增电缆 YJV-1KV-3*50+1*25 米 200 

4 
1KV 热塑式电缆终端

头 
50-95mm2 个 144   

5 
1KV 热塑式电缆中间

头 
95mm2 个 4   

6 低压电缆试验 低压电缆试验 根 18   

注：一、所报单价为综合单价，单价包括：人工、税金、调试费、运输费等一切费用；二、材料数量为预估

数量，结算以实际用量为准；三、人员办证费用自理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

附件 B： 

验收明细表 

工程名称：      验收时间：   年  月  日 

序

号 
验收项目 验收标准 

检测方

法/工具 

实测情况/数据 

（竣工后填） 

是否

合格 
备注 

1 配件数量 配件数量符合技术需求。 
人 工 清

点核对    

2 
配件规格型

号 
配件规格型号符合技术需求。 

人 工 核

对    

3 配件外观 

1、配电箱表面无划痕、无破损、

无锈蚀、无变形。配件齐全。 

2、电缆绝缘层必须完好无损，

厚度均匀，无压扁、扭曲等情

况，线耳外观完好。 

3、电缆外护层要有明显标识，

应标有制造厂商名或商标、型

号、米数等信息。 

人 工 检

查    

4 
电缆电气性

能 

电缆的绝缘电阻、导体电阻等

电气性能符合国家相关标准。 

仪 器 测

试    

安全及功能检测

结论（竣工验收后

填） 

  

验收结论 

（竣工验收后填） 
  

验

收

单

位 

总包单位： 项目负责人： 

发包单位：珠港机场管理有限公司工程维修部 项目负责人： 

经理：     主管： 

 


